



Club de Tenis La Paz

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS

Los representantes de las empresas, que asistieron a la reunión informativa de aclaración, que se llevó a cabo el 10 de octubre de 2022, solicitaron que se amplié el plazo para la presentación de propuestas debido a las enmiendas y la complementación de planos adicionales de detalles constructivos, que se harán al pliego de condiciones.

Por lo que se presenta el nuevo cronograma de plazos, para el proceso de contratación "**CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES**".

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS								
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:								
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN	
		Día	Mes	Año	Hora	Min.		
1.	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	20	10	2022	10	00	Av. Arequipa No. 8450 en la zona de La Florida de la ciudad de La Paz (Recepción)	
					10	30		
2.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al GERENTE GENERAL	28	10	2022				
3.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	03	11	2022				
4.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	07	11	2022				
5.	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	22	11	2022				
6.	Suscripción de contrato.	24	11	2022				

Alejandro Zegarra Saldaña, Ph.D.
GERENTE GENERAL
CLUB DE TENIS LA PAZ